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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu wykonawczego pracowni patomorfologii,
zlokalizowanej w budynku nr 1 szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni, na ul. Powstania Styczniowego
1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z specyfikacjami szczegétowymi

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. optacie

— nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.2. dzienniku budowy

— nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.3. kierowniku budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.4. rejestrze obmiaréw

— nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.5. laboratorium

— nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoéw prowadzonych robét.



1.4.6. materiatach

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci

— nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. poleceniach Inspektora nadzoru

— nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. projektancie

— nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentac;ji projektowe;.

1.4.10. czesci obiektu lub etapie wykonania

— nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.11. ustaleniach technicznych

— nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.12. grupach, klasach, kategoriach robot

— nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okredlone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.13. inspektorze nadzoru inwestorskiego

— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jako$ci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.14. instrukcji technicznej obstugi (eksploatac;ji)

— opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okres$lajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.15. istotnych wymaganiach

— o0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.16. normach europejskich

— oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.



1.4.17. przedmiarze robét

— to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.18. robotach podstawowych

— nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robat.

1.4.19. Wspdlny Stownik Zamowien

— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Czionkowskich
UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikac;ji
CPV

poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.20. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy

— jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreSlonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtoéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Biura, obstuga i obiekty Wykonawcy na Terenie Budowy
Zgodnie z ustaleniami kontraktu.

1.5.3. Zaplecze budowy
Zaplecze Budowy Wykonawca zorganizuje po uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem
Robét.

1.5.4. Tablice informacyjne budowy
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tres$¢ informaciji
powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego i zgodna z odpowiednimi przepisami prawnymi.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét w
dobrym stanie, a w razie koniecznosci Wykonawca winien dokona¢ ich naprawy lub odnowienia.



1.5.5. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca powinien wykonac¢ na wiasny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie jak: drogi w tym
do i po placu budowy, sktadowiska tymczasowe, elementy zabezpieczajgce (BHP) oraz
tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopdéw przy robotach ziemnych, itp.

Wykonawca powinien na biezgco usuwaé zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzgdzenia
prowizoryczne itp., oraz stale podstawia¢ kontenery na odpady. Ponadto Wykonawca powinien na
biezgco czysci¢ drogi dojazdowe do placu budowy z bfota i wszelkich nieczystosci pochodzgcych z
placu budowy naniesionych przez kota samochodéw i sprzet ciezki Wykonawcy. Samochody
opuszczajgce plac budowy nalezy czysci¢. W tym celu plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w
urzagdzenia myjgce np. myjki ciSnieniowe. Ewentualne zabtocenie okolicznych drég dojazdowych
powinno byé usuniete przez Wykonawce.

1.5.6. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy podmioty posiadajace
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.
Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie:
Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowaé geodezyjnie w celu okredlenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych elementdéw
projektowanych obiektéw budowlanych.
W szczegolnosci dane te powinny dotyczyé: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii
rozgraniczajgcych, liniowych oraz drég i placow jak rowniez projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na oshowie
geodezyjne;.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowli, a w szczegdlnosci:
- gtéwne osie budowli naziemnych i podziemnych,
- charakterystyczne punkty projektowanej budowli,
- state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku Robot:

- geodezyjna obstuga Robdt,

- pomiary podtoza.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementow, ktérych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidiowego wykonania
budowili.

Wykonawca ponadto jest zobowigzany do statlego monitorowania przemieszczen, ugiec i osiadan
konstrukcji oraz przekazywania Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego raportow
z tych pomiaréw w okresach ustalonych z Zamawiajgcym.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
Dziennika Budowy.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy:

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza:

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i
kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw budowli.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca przekazuje do os$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat
dokumentac;ji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami.

1.5.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robdét, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen podziemnych, takie jak rurociggi, kable itp.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i stuzby eksploatacyjne danego gestora sieci
oraz bedzie z nimi wspodtpracowaé dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.8. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego, (Projekt budowlany wraz z informacje dotyczacag
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski, przedmiar robot, Specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot)

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy

3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.9. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg

projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen



lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych (bedg tak
wybrane, aby nie powodowaty zaktdcen w pracy i nie powodowaly zniszczen w srodowisku)

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Okresla sie nastepujgace wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robot:

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

- Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowa.

— Inzynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow BHP na terenie
objetym Umowg przez pracownikow Wykonawcy.

— Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnos$ci.

— Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé swiadectwo o
przeszkoleniu.

- Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy powinien
posiada¢ ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan i potwierdzeniem
dopuszczenia do okreslonych prac.

— Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny
do wykonywanego zakresu prac.



- Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe 2z
podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i
utrzymanie w tatwo dostepnym miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakoSciowo i
iloSciowo wyposazenia pierwszej pomocy.

Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy.
Wyniki kontroli winny by¢ podane na piSmie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona
Wykonawca niezwiocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.16 Utylizacja odpadow
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utylizacje wszystkich odpadéw powstatych podczas
wykonywania robé6t budowlanych, oraz uporzgdkowanie placu budowy. Koszt utylizacji odpadéw
ujety jest w koszcie wykonania robét.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne dotyczace materialow, oraz zrédta uzyskania materiatow,
inspekcje wytworni

Jesli z powodu specyfiki przedmiotu zamoéwienia nie mozna byto opisa¢ przedmiotu zamdwienia
za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen i uzyto dla ich okreslenia znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia dopuszcza sie stosowania rozwigzan ,réwnowaznych” co do ich cech i
parametréw, a wszystkie nazwy firmowe urzgdzen i wyrobéw uzytych w dokumentacji projektowej
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu.

Przy wykonywaniu Robdt Budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie Wyroby Budowlane:

- nowe i nieuzywane

— wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane,

— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrdédle produkcji oraz zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen
przewidzianych do realizacji Robét, ktére winny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadajgce certyfikat
na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub
Zharmonizowang Normg Europejskg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania Robd6t przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytgcznie Materiatéw okreslonych w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacjach Technicznych

Zatwierdzenie poszczegdélnych dostaw Materiatdbw 2z danego Zzrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia spetniajg w sposob ciggly wymagania projektu, opisu
technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Inspekcja wytworni materiatéw:

Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Wykonawca na zagdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego winien przedstawi¢ do wglgdu
dokumenty Zaktadowej Kontroli Produkcji z wytwoérni materiatéw oraz prefabrykatow itp.

W celu sprawdzenia wiasciwosci Materiatbw mogg byé pobierane ich prébki. Wyniki tych
inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni,
bedag zachowane nastepujgce warunki:

a. W czasie inspekcji inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw materiatow.

b. Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czedci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczegobtowe warunki umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja 2zrodet materiatdw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

23. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



24, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatléw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegodlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Ciezar wykazania
rébwnowaznosci zastosowanego materialu spoczywa na Wykonawcy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

W przypadku eksploatacji maszyn i urzgdzen wymagajgcych dopuszczenia do uzytkowania (np.
mieszalnik do kruszyw, tasmocigg do sortowania lub zatadunku kruszywa itp.) nalezy przediozy¢
stosowne dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych do gruntu
nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
—projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czeSci opisowej i

graficznej,

-plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),



—projekt organizacji budowy,
—-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.21. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu  wszystkich  elementéw  robét  okreSlonych w
dokumentacji projektowej Ilub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedag
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

—organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

—organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robot,

—-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robaét.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,



zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i normach dotyczgcych danego rodzaju robét i materiatow..

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
przedmiotowych normach dotyczacych danego typu robét i materiatdw. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogag
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatébw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST. W takim



przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, Zharmonizowang
Normg Europejskg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na bieZzgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementoéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznhaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-3, nastepujgce

dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar



gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
ST, bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty, zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (konncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét, uczynnienie sieci i przytaczy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.



Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST, z
uwzglednieniem toleranciji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Uczynnienie sieci i przytaczy:

Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych i pozytywnym wyniku komisyjnego odbioru,
Wykonawca winien uzyska¢ zgode od wtasciwych Gestorow Sieci na uczynnienie poszczegolnych
sieci a nastepnie przytagczy.

Koszty wody do ptukania i préb cisnieniowych tych sieci, Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
ofertowej wykonania Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku

wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6 egzemplarzy +
forma elektroniczna w formie rysunkéw CAD).

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot whascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.



12. pozwolenie na Uzytkowanie

13. inne pozwolenia zwigzane z realizacjg obiektu

14. odwiadczenia kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania budowli z projektem wykonawczym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - drogi, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu (zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi

nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,



e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016
z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Uwaga: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na normy zintegrowane PN-EN, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. \ Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Europejskimi Normami (PN-EN). Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie
podlegato uzgodnieniom i akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robdt
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze przywotana norma jest nieaktualna, lub wycofana i zastgpiona
przez nowszg norme, nalezy zastosowa¢ nowg norme, zachowujgc wszystkie parametry dla
materiatow i robét budowlanych opisane przez projekt i specyfikacje techniczne.



