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Uwaga:
do budynku mogq dochodzi¢ inne niezinwentaryzowane relacje

rejestracja 101

PPD7 doposazyé w:

2x Aruba 2930F 48G 4SFP+ (JL254A)
8x wkfadka 10G SFP+ SR

4x wktadka 10G SFP+ LR

2x wktadka 1x 1G SFP SR (SX)

18x MM ST—LC_duplex, min OM3, Zm

9x MM ST-=ST, min OM3, Zm

S6x patchcord SM LC—LC, 0S2, 0,5m lub Tm

12x patchcord SM LC—LC, OS2, Zm

96x patchcord FIP RJ—45, min kat 6A, 0,5m lub
Im typu slim lub thin

2x komplet niezbednych akcesoriow montazowych i
okablowania

Doposazenie zweryfikowaé z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.
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Szafy wyposazyc w panele wentylacyjne
oraz listwy zasilajgce z zapasem 507%.

Uwaga:

W porozumieniu z przedstawicielami Inwestora
oraz po wykonaniu inwentaryzacji, w szafie
nalezy zlokalizowa¢ wszystkie istniejgce
elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
niezbednej do prawidfowego funkcjonowania
budynkéw szpitala bedgcych w zakresie
(MedLan) oraz poza zakresem niniejszego
opracowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania
standardéw materiatowych oraz producenckich
dostosowywanych instalacji programu
,e—zdrowie” zawarte w dokumencie ,Wymagania
techniczne budowy sieci LAN SZPITALE
POMORSKIE Sp. z o.o.
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