

Wejherowo, dnia 16.10.2020 r.

D.25C/250/483/2020

numer sprawy: D25C/252/N/11-28rj/20

wg rozdzielnika

DOTYCZY POSTĘPOWANIA NR D25C/252/N/11-28rj/20 NA WYKONANIE NIEZBĘDNYCH PRAC BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I INSTALACYJNYCH W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MONTAŻ WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH W BUDYNKACH SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO - SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w nn postępowaniu, poprzez poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w Projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) w §11 ust. 1, pkt 3 oraz §11 ust. 4, które otrzymują brzmienie:

- § 11 ust. 1.pkt 3: "odbiór ostateczny całego przedmiotu umowy (przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego, co nastąpi później)".
- § 11 ust. 4: "W przypadku ostatecznego odbioru całego przedmiotu umowy, Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin odbioru przedmiotu umowy nie później niż 30 dni przed datą upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności od tego, co nastąpi później). W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. Jeżeli wystąpi opóźnienie w terminie usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 16 ust. 1 pkt 2."

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SIWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr Monika Klause